

ราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำและคาดการณ์น้ำท่วม  
ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้ำชี-มูล)

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแบบจำลอง				15,600,000.00
1.1	พัฒนาแบบจำลองการไหลเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วม				10,800,000.00
	ระบบแบบจำลองการพยากรณ์น้ำท่วม	เดือน	7.00	600,000.00	4,200,000.00
	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เดือน	4.50	400,000.00	1,800,000.00
	ระบบไอทีและซอฟต์แวร์	เดือน	4.50	400,000.00	1,800,000.00
	ระบบ DSS และระบบแสดงผล	เดือน	5.00	600,000.00	3,000,000.00
1.2	พัฒนาแบบจำลองการบริหารจัดการน้ำ				4,800,000.00
	ระบบแบบจำลองการบริหารจัดการน้ำ	เดือน	6.00	400,000.00	2,400,000.00
	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เดือน	1.50	400,000.00	600,000.00
	ระบบไอทีและซอฟต์แวร์	เดือน	1.50	400,000.00	600,000.00
	ระบบ DSS และระบบแสดงผล	เดือน	2.00	600,000.00	1,200,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน				253,000.00
2.1	จัดทำรายงาน งดละ 5 ชุด จำนวน 5 งวด	งวด	5.00	10,000.00	50,000.00
2.2	จัดทำดิจิทัลไฟล์ข้อมูล	งวด	5.00	600.00	3,000.00
2.3	ค่าใช้จ่ายในการแปลรายงานจากภาษาอังกฤษ เป็นไทย	แผ่น	400	500.00	200,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา				320,000.00
3.1	ค่าจัดสัมมนา	ครั้ง	1	320,000.00	320,000.00
4	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				3,812,000.00
4.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ไป-กลับ ประเทศไทย-ทวีปยุโรป/ค่าเดินทางในประเทศ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง	ครั้ง	7.00	220,000.00	1,540,000.00
4.2	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการและฝึกอบรม	ชุด	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
4.3	ค่าติดต่อประสานงาน	เดือน	8.00	9,000.00	72,000.00
	<b>รวม</b>				<b>19,985,000.00</b>

หมายเหตุ : ในการพัฒนาระบบแบบจำลอง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งได้ประมาณราคาจากการอ้างอิงคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการ  
ค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554