

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครังที่ 2	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	400,000,000.00 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)	
3	ลักษณะงาน	อาคารโครงสร้างเหล็กพร้อม คสล. ความสูง 11 ชั้น	
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	25 กุมภาพันธ์ 2559 414,934,480.49 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทและสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	รายละเอียดดังแนบ	
		ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)	
5	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประธานกรรมการ 1. นายสุทัศน์ วิสกุล กรรมการ 2. นายณรงศ์รัชต์ วัฒนสาร กรรมการ 3. นายบุญสืบ ชูทอง กรรมการ 4. นายวิชัยวัฒน์ ศศิพลิน กรรมการ 5. นางสาวดวงพร ชภูมิลาสัย กรรมการ 6. นายวราธมนศักดิ์ สุปะกิง กรรมการ 7. นายภาคภูมิ อรุณเมือง กรรมการ 8. นายจุฑพร อินทร์เจ้า กรรมการ 9. นายประวิทย์ ศรีเพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

สถาบันสารสนเทศวิทยาการนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววิทยาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่เกษตรกลางบางเขน (กรมสุสัตว์) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เจ้าของอาคาร สถาบันสารสนเทศวิทยาการนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร		
	โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววิทยาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า		
	สรุปผลดังนี้:		
1	อาคารสำนักงาน	เป็นเงินประมาณ 349,294,000	
2	ผู้บริวณ	เป็นเงินประมาณ 30,979,000	
3	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งชื่อ	เป็นเงินประมาณ 20,444,308	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 14,217,172	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทสามแสนหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)	414,934,480	**

สุวิทย์ วัฒนกุล
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์รัตน์ วัฒนสุวรรณ)

กรรมการ

(นายบุญสืบ ชูทอง)

กรรมการ

(นายวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน)

กรรมการ

(นางสาวดวงพร ชนูเลิศ)

กรรมการ

(นายบรรณศักดิ์ สุประกิจ)

กรรมการ

(นายภาคภูมิ อรุณเมือง)

กรรมการ

(นายชอุฑพร อินทรธำ)

กรรมการ

(นายประวิทย์ ศรีเพ็ญ)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาทำก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เจ้าของอาคาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบและรายการ -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน 78 แผ่น
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประมาณทางอาคาร	294,341,400	1.1867	349,294,939	
		ไม่พบ			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานทุก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,294,939	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)			349,294,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 14,321 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 24,390 บาท/ตารางเมตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร 5 แผ่นที่ 1/1

- ประมาณราคาต่อตารางเมตร โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- จ้างขอเอกสาร สถาปนิกสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
- สถานที่ก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -
- แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาต่อตารางเมตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานฝังบริเวณ	26,105,895	1.1867	30,979,866	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			30,979,866	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			30,979,000	**

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง ตารางเมตร
 ผลลัพธ์รายการ บาท/ตารางเมตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- เจ้าของอาคาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
- สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -
- แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น
- ประมาณราคาต่อตาราง เมตรที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุ จำนวนเงิน / บาท	VAT (7%)	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประมาณงานควมวัดจัดซื้อหรือสั่งซื้อ	19,106,830	1,0700	20,444,308	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานที่.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,444,308	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบล้านบาทสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			20,444,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ประมาณราคาตัวก่อสร้าง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- เจ้าของอาคาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
- สถานที่ก่อสร้าง กรมชลประทาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- หน่วยงานออกแบบและรายการ -
- แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาคอกก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประมาณงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	14,217,172	1.0000	14,217,172	
		สี่หมื่น			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			14,217,172	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่เป็สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			14,217,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เติร์ราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร